VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 4/A.

adószáma: 
bankszámlaszáma: 
képviseletében: 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

………………………………………………….

székhelye: ………………………………………

fióktelepe: ………………………………………

adószáma: ……………………………………....

cégjegyzékszám: ………………………………..

bankszámlaszáma: ………………………………

képviseletében : …………………………………

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Vállalkozás tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Hévíz Város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő közutak útburkolat javítási munkálatainak elvégzését az ajánlattételi felhívásban szereplő és közös helyszíni bejáráson felvett jegyzőkönyvben szereplő műszaki tartalommal.

2. Vállalkozói díj

	Munkálat
	Egységár (nettó)

	Kátyúzás (javítandó aszfaltfelület körbevágása, burkolatbontás, törmelék elszállítása, felülettisztítás, kellősítés bitumenemulzióval, 5 cm vtg. AC-11 kopó jelű aszfalt kézi bedolgozása, gépi tömörítéssel
	

	Burkolatjavítás (javítandó aszfaltfelület körbevágása, burkolat és burkolatalap bontás 50 cm vtg.-ban, törmelék és föld elszállítás, helyreállítás 44 cm vegyes mészkő útalap, rétegenkénti tömörítéssel, kellősítés bitumenemulzióval, 6 cm vtg. AC-11 jelű aszfalt kézi bedolgozása, gépi tömörítéssel
	

	Burkolatjavítás (javítandó aszfaltfelület körbevágása, burkolat és burkolatalap bontás 50 cm vtg.-ban, törmelék és föld elszállítás, helyreállítás: 24 cm vegyes mészkő + 20 cm C6-24/FN soványbeton útalap, rétegenkénti tömörítéssel, kellősítés bitumenemulzióval, 6 cm vtg. AC-11 kopó jelű aszfalt kézi bedolgozása, gépi tömörítéssel
	

	Slusszképzés, 5 cm vtg. AC-11 jelű aszfalt kopóréteg készítése teljes szélességben
	

	Akna szintre helyezése
	

	Csapszekrény, szagló szinte helyezése
	


Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges fedezet költségvetésében rendelkezésre áll.
3. Teljesítési határidő

3.1. Munkaterület átadása: 2011. április 18.

3.2. Befejezési határidő:    2012. március 31.
4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy az összes – az általa jelen szerződés keretei között nyújtandó – olyan személyi és tárgyi eszköz, amely képessé teszi arra, hogy a jelen szerződés megfelelő minőségben és határidőben teljesítésre kerüljön, a rendelkezésére áll.
4.2. A munkaterület biztosítása, átadása a 3.1. pontban foglalt határidőig a Megrendelő feladata. Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a munkaterületet a munka végzéséhez szükséges mértékben folyamatosan biztosítani. A munkaterületnek olyannak kell lennie, hogy az a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését ne veszélyeztesse.

4.3. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül alvállalkozó igénybevételére nem jogosult.

4.4. A Vállalkozó építési napló vezetésére köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Megrendelő képviselője köteles az építési naplót legalább 7 naponként megtekinteni és azt aláírásával ellátni. A naplót közös megegyezés szerinti helyen kell tartani, és abban naponta az elvégzett munkát, munkamenetet rögzíteni kell. A jelen napló a pénzügyi teljesítés melléklete.
4.5. Az eltakarásra kerülő munkarészekről az eltakarást megelőző 3 nappal a Vállalkozó írásban értesíti a Megrendelőt, mely értesítésben megjelöli az eltakarás pontos idejét. Amennyiben az értesítéstől számított 2 napon belül a Megrendelő az eltakarandó munkarészt nem ellenőrzi, úgy ennek ellenőrzése a későbbiekben a Megrendelő költségére és veszélyére történik.

4.6. A kivitelezéshez szükséges anyagok biztosítása a képződött törmelék elszállítása és az előírásoknak megfelelő elhelyezése a vállalkozó feladata.

4.7. A megállapított javítandó útfelületek pontos helyének, nagyságának és javítási módjának rögzítését követően a javítási munkálatokat 15 napon belül kell elvégezni.

4.8. A javítandó útfelületek minimális összes mennyisége 20 m2, azonban különösen veszélyes központi helyen, illetve balesetveszély elkerülése érdekében ennél kisebb mennyiséget is külön javítani kell.

4.9. A már kibontott és elkorlátozott területeket, valamint a balesetveszélyes úthibákat 48 órán belül helyre kell állítani.

4.10.  A javításba vont közlekedési területeken a rendkívüli eseményeket, a vállalkozói kötelezettségeken felül szükségesnek tartott beavatkozásokat a Megrendelőnek jeleznie kell.

4.11.  Ha a Vállalkozó a munkálatok elvégzése során előre nem látható akadályokkal vagy feltételekkel találja magát szemben, köteles azonnal értesíteni a Megrendelőt. Az értesítés elmulasztásából eredő károk a Vállalkozót terhelik.

4.12.  Megrendelő helyszíni képviselője (építési napló, felmérési naplóbejegyzésre jogosult):

Név: 
Cím: 

Tel.szám: 

Vállalkozó kapcsolattartója (építési napló, felmérési naplóbejegyzésre jogosult):

Név: ……………………………………….

Cím: ……………………………………….

Tel.szám: ………………………………….

4.13.  A Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni, azonban erről köteles a Megrendelőt öt nappal korábban értesíteni.

5. Munkavédelem, környezetvédelem
5.1. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles betartani a munkavédelemről és a tűzvédelemről szóló jogszabályok, továbbá a vonatkozó szabványok és biztonsági előírások rendelkezéseit.

5.2. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjének munkavédelmi ellenőrzését segíteni, intézkedéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.3. Vállalkozó jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles betartani a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokat.

5.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során arra törekszik, hogy a munkavégzés környezetterhelés-mentes legyen.

6. Teljesítésigazolás és számlázás

6.1. A munka elvégzése után, átadás-átvétel hiány- és hibamentes lezárását követően, teljesítési igazolás állítódik ki.

6.2. A számlázás az elkészült és a Megrendelő által igazolt teljesítési igazolás alapján történik.

6.3. A Vállalkozó az igazolt teljesítést követően annak alapján állíthat ki 3 példányban, cégszerűen aláírt, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazolással azonos mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan számlát.

6.4. Amennyiben a Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem a Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni a szerződésben rögzített fizetési határidővel.

6.5. A Megrendelő a teljesítés igazolásától számított 30 napon belül fizeti meg a kiállított számla ellenértékét.

7. Késedelmes fizetés

7.1. A fizetési határidő a számla beérkezésétől számított 30 nap. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. 301./A. §-ban rögzített mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

7.2. Amennyiben a fizetési késedelem a 15 napot meghaladja, úgy a Vállalkozó jogosult a munkaterületről kártérítési, kártalanítási kötelezettség nélkül levonulni, 30 napot meghaladó késedelem esetén a szerződéstől elállni, jogos követeléseit a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat a Megrendelő székhelyére illetve a Vállalkozó telephelyére címezve teszik meg. A Felek helyszíni nyilatkozataikat az építési napló útján teszik meg.

8.2 Jelen szerződés tartalmát a Felek üzleti titokként kezelik. A Felek megállapodnak abban, hogy a másik félre vagy annak üzleti tevékenységére vonatkozó valamennyi adatot és információt szigorúan titokban tartják és azt tisztségviselőivel, munkavállalóival és képviselőivel szemben is megtartatja. 3. személynek információ csak másik fél előzetes hozzájárulásával adható.
8.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljes vállalkozói díj kiegyenlítéséig a Vállalkozó által beépített anyagok és berendezések a Vállalkozó tulajdonát képezik.

8.4. A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírásához szükséges valamennyi felhatalmazással rendelkeznek és az általuk képviselt gazdasági társaság ellen csődeljárás nem indult, fizetőképtelenségét bírósági határozat nem állapította meg.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen szerződés módosítása csak írásban lehetséges. Nem helyettesíti a szerződés módosítását az építési naplóban történt bejegyzés vagy bármilyen más megállapodás.

9.2. Jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek egymás között, tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén – a perértéktől függően – a Keszthelyi Városi Bíróság illetve a Zala Megyei Bíróság illetékességében állapodnak meg.

9.3. A Felek megállapodnak abban, hogy nem vonja a szerződés valamely pontjának érvénytelensége az egész szerződés érvénytelenségét maga után, és egyben arra kötelezik magukat, hogy az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló törvényes megoldásra törekednek.

9.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

9.5. Jelen szerződés 7 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelő, 3 példány pedig a Vállalkozó birtokában marad. A szerződés egy eredeti példányát a Megrendelő műszaki ellenőre kapja.

A felek jelent szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2011. ………………………..

Megrendelő képviseletében



Vállalkozó képviseletében

A kötelezettségvállalást ellenjegyzem:

