Kivitelezési vallalkozasi szerz6dés

mely létrejott egyrészrol

HEVIZ VAROS ONKORMANYZAT

székhely: 8380 Héviz, Kossuth L. u. 1.

Tel/fax: 06 83 500 812

bankszamlaszama: 11749039-15432429

adoszam: 15734374-2-20

képviseli: Papp Gabor polgarmester

Elektronikus épitési naplé vezetéséhez alkalmazas hasznalatahoz sziikséges
napléiigyféljel (a tovabbiakban: NUJ) -abban az esetben kell kitélteni amennyiben
elektronikus épitési naplo vezetése kotelezo-:

mintMegrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel)

masrészrél a

AsiaNet Hungary Kft.

székhely: 1041 Budapest, Istvantelki Gt 54. fsz. 2.
Telefon / Fax: +36 1 39 88 700/+36 1 39 88 701
cégjegyzékszam: 01-09-940358

ad6szam: 14923502-2-41

bankszamlaszama: 16200106-11526333-00000000
Vallalkozo kivitelez6i nyilvantartasa szama: 11A61547
képviseli: Béres Attila, Edelényi No6ra
telefonszam: +36 1 39 88 700

mintVallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozé)

(a Megrendeld és Vallalkoz6 egyiittesen: szerz6d6 Felek)
kozott alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek szerint.

Az Uj Széchenyi Terv KEOP tamogatasi rendszer keretében a KEOP-2014-4.10.0/N/14
palyazati konstrukciora ,Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa” Megrendels Eurépai Units
tamogatasra iranyuld palyazatot nyujtott be ,Napelemes rendszer kialakitisa a Hévizi
Polgarmesteri Hivatalban” projekt cimen. Megrendels a jelen szerzédés megkotésére
iranyuloan a kivitelezési munkak megvaldsitasara a Kbt. 122/ A § szerint 2015. marcius 27-én
az eljarast megindito felhivas koézvetlen megkiildésével kdzbeszerzési eljarast inditott,
melynek eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbirdlasardl szolé6 dokumentum
megkiildésével2015. aprilis 30-an kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a
Vallalkozo lett. Az eljaras eredményeképpen Megrendels és Vallalkozét a Kbt. 124. § 1)
bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil vallalkozasi szerzédést kitnek.
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1. Szerzédés targva:

A Megrendel6 megrendeli a Vallalkozo elvallalja a , Héviz Viros Onkormdnyzat tulajdondban
lévé 8380 Héviz, Kossuth Lajos utca 1. cimil, és 1067/A/1 helyszinrajzi szamii ingatlanon,
kivitelezési-villalkozdsi szerz6dés alapjdn napelemes rendszer kialakitdsa a Heévizi Polgirmesteri
Hivatalban a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334 Eurdpai Unids pilydzat keretében” targyG munka
megvalositasat. Vallalkoz6 vallalja az épitési munka kivitelezését a jelen szerzédésben
rogzitett feltételekkel, az eljarast megindit6 felhivas az Ajanlattételi dokumentécioban
kiadott, illetve a Vallalkozé ajénlatidban meghatdrozott mtszaki tartalom szerint a

szerzddéses el6irasoknak megfelel6en.

Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a tervdokumentécio, a benyujtott pélyazat és a
kapcsolodé dokumentumok alapjan a munkavégzést megvalositja a hatalyos jogszabalyok
figyelembevételével.

Jelen szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik az alédbbi dokumentumok (melyek fizikailag
nem képezik a szerz6dés mellékleteit, a szerz6déshez fizikailag nem keriilnek csatoldsra):

- Az eljarast megindito felhivas;

- Az Ajanlattételi dokumentacio és annak mellékletei;

- Amennyiben volt, abban az esetben a kiegészité téjékoztatasra adott valaszok;

- A Vallalkoz6 ajanlata és annak mellékletei, kiilénos tekintettel a Véllalkozo &ltal

bedrazott koltségvetésre;
- A kozbeszerzési eljards eredményének frasbeli dsszegezése;

2. Fizetési feltételek:

2.1.Vallalkozéi dij:

A felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a szerzodés alapjan az aldbbiakban
meghatérozott véllalkoz6i dijra jogosult:

Vallalkozéi dij netto: 15.000.000,- Ft, azaz tizenotmillié netté forint
AFA (27%) 4.050.000,- Ft
mindosszesen: 19.050.000,- Ft

azaz: tizenkilencmillié-6tvenezer brutté forint

A felek a vallalkozoi dijat atalanyarkent hatarozték meg. A vallalkozasi dij megallapitasanak
alapja, a véllalkozo altal bearazott és kitoltott koltsegvetési kifras. A vallalkozasi dij
tartalmazza a vallalkozoi hasznot, a dokumentacioban el6irt feltételek teljesitéséhez
szitkséges koltségeket, a beruhazas megvalositdsdhoz sziikséges valamennyi koltséget, a
Vallalkozé tevékenységével osszefiiggs, azzal jaro koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az
esetlegesen a Szerzédés teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd
felhasznalasi dijat is), a rendszer kiépitéséhez és betizemeléséhez sziikséges munka és
anyagkoltséget is. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Kbt.-ben foglaltakkal 6sszhangban, az
Ajanlattételi dokumentacioban és az ajanlatban szerepld valamely munkarész elmaradasa



esetén a vallalkozdé nem tarthat igényt az adott munkarészre ess vallalkozéi dijra. A
vallalkozdsi dfj tételezését és miiszaki tartalmét a szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét
képez6 arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozoan a vallalkozoi dij fix, rogzitett dij, az
valamennyi, a rendszer kiépitéséhez és beiizemeléséhez sziikséges munka- és
anyagkdltséget tartalmazza. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés targyat
képez$ feladatok elvégzésének ellenértéke rogzitett fix dijnak tekintends, Vallalkozé a
Vallalkozasi dfjon kiviil a Szerz6dés teljesitése sordn a Megrendels felé semmilyen mas
jogcimen nem jogosult kéltséget elszamolni.

2.2.Eléleg kifizetése:

Megrendel6 a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozénak a tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott teljes ellenszolgaltatsa (jelen szerz6dés 2.1. pontjaban kozolt Osszeg) maximum 5%-anak
megfeleld Gsszegii elbleget biztosit az eldleg Ssszegével megegyezd forint Osszegre nydjtott
visszavonhatatlan és korlatozas nélkiili eléleg visszafizetési biztositék ellenében. Az eloleg Osszege
a vallalkozoi dijba beleszamit. Az elSleg 6sszegével kapcsolatos elszamolas oly
modon  torténik, hogy Vallalkozé a kivitelezési munkalatok soran benyujtott
részszamlakban ardnyosan koteles az el6leg teljes dsszegével elszamolni.

Az el6leg igénylése esetén Vallalkozé biztositékadasi kotelezettsége az alabbiakra
terjed ki:

Megrendel6 a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése alapjan Vallalkozénak a tartalékkeret és
afa nélkdl szamitott teljes ellenszolgéltatdsa (jelen szerzédés 2.1. pontjaban kozolt
Osszeg) maximum 5%-4dnak megfelel6 osszegti elSleget biztosit a Megrendel6 javara
52010, az eléleg dsszegével megegyezd forint 6sszegre nyujtott visszavonhatatlan és
korlatozas nélkiili el6leg visszafizetési biztositék ellenében. Az eltleg visszafizetési
biztositékot Vallalkozo a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozott
formaban biztosithatja Megrendelének. Az eldleg kifizetésére a 306/2011 (XIL.23.)
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése az iranyado. Az eléleg visszafizetési biztositékot a
Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti hataridsig a Vallalkozoi elolegigényléssel
(el6legbekérs  dokumentum megkiildésével) egy idSben kell biztositania
Vallalkozonak

2.3.AFA fizetés:

Felek rogzitik, hogy a beruhazas keretében megvaldsitott korszerisités egyik eleme se épitési
engedélykoteles beruhazés, ezért az AFA megfizetésére Vallalkozo kiteles az adohatosag
felé. Felek a teljesités soran a szamla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi
CXXVIL Torvényben (tovabbiakban: AFA tv.) foglaltaknak megfelelGen jarnak el.

2.4.Teljesités Igazolas, kifizetések iitemezése, szamlazas:

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran szdmla benyujtasara az alabbiak szerint és médon van
lehetdsége Villalkozénak:

Villalkoz6 jogosult a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben el6irtak alapjan el6legszamlat
benytijtani (abban az esetben, ha Vallalkozo eléleget kivan igénybe venni).

Eloleg elszamoldsa: Az el6leg elszamolasa oly médon torténik, hogy Vallalkozo a kivitelezési

munkalatok soran benydjtott részszamldkban aranyosan kételes az eldleg teljes tsszegével
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elszamolni. Vallalkozo jogosult a miiszaki ellendr altal alairt teljesitésigazolast kovetéen
részszamlat benytjtani a kivitelezés 20%-0s, 70%-o0s miiszaki késziiltsége esetén, a végszamla
a projekt teljesitésével, a létesitmény sikeres és eredményes hiany és hibamentes miiszaki
atadas-atvételével nytjthato be. A kivitelezési munkaélatok soran a részszamlak Osszege a
Vallalkozé kivitelezési dijara vetitve keriil megallapitasta a muszaki késziiltsegi foknak
megfelelGen.

A végszamla a teljes beruhdzas, valamennyi létesitmény sikeres és eredményes hiany és
hibamentes miiszaki atadas-atvételét kovetden nytajthato be.

Szamlazasi iitemezés.

Utem megnevezése Utemben szereplé feladatok | Szamla dsszege | kivitelezés
ismertetése miszaki
késziiltsége
Elsleg szamla - - -
1. részszamla Tartészerkezet rogzitése | 3.000.000 20%
tetGszerkezethez, napelem
modulok rogzitése
tartoszerkezethez
2. részszamla Napelem modulok rogzitése | 7.500.000 70%
tartoszerkezethez, egyenaramu
villanyszerelés, inverter(ek)
rogzitése
végszamla Véltakoz6 aramu 4.500.000 100%

villanyszerelés, inverter(ek)
roégzitése, napelemes rendszer
beiizemelés, feliilvizsgalatok
elvégzése

A részszamlakat és a végszamlét a jelen szerzédésben foglaltak figyelembevételével Héviz
Varos Onkormanyzat, 8380 Héviz, Kossuth Lajos u. 1. nevére és cimére kell kiallitani, az
adoszam feltiintetésével (15734374-2-20) és 2 példanyban kell benydjtani MegrendelShdz.

A kivitelezési munkalatokra vonatkoz6é szamlakat a miiszaki ellendr (Megrendeld dltal
megjelolt szemeély, Megrendelé képuiseldje) altal kidllitott teljesitésigazolas (teljesitésigazolasi
jegyzokonyv) csatoldsaval egyetemben lehet benydjtani. Megrendel$ vallalja, hogy a
munkavégzés és a Vallalkozo jotélldsi / garancidlis / szavatossagi kotelezettségvallaldsa
teljesitése esetén a SzerzGdésben eldirt id6pontokban ¢és modon megfizeti a Vallalkozonak a
vallalkozasi dijat.

A kivitelezés teljesitésével csatolni kell az atadas-atvételi jegyzokonyvet is.

A teljesitésigazolas kidllitasara jogosult mtszaki ellen6r neve es jogosultsagi kodja: Fodor
Lasz1o, jogosultsagi kodja: ME-EN-VI, kamarai tagsagi szama: 20-0330; 20-50399



A szamlakat az alabbiak figyelembevételével kell kiallitani:
a. aszamldkon szerepeltetni kell a tevékenység leirasat;
b. a szamlakon fel kell tiintetni a projektazonosité szamot, bankszamla szdmot
és a bank nevét, adoszamot,
c. a szamldkon fel kell tiintetni a ,szdmla” elnevezést, részszamla esetén a
~Tészszamla” kifejezést.
A Villalkozénak szamlaihoz mellékelnie kell a KEOP Pénziigyi elszamolas részletes
szabalyai utmutatja szerint a beruhazas, koltségeinek elszamolasahoz sziikséges
dokumentumokat.

Megrendel6 a szamla kifizetésével kapcsolatban felhivja véllalkozé figyelmét a 2007. évi.
CXXVI térvénnyel modositott 2003. évi XCIL. tv. Art. 36/ A. §-anak alkalmazasara.

2.5. A vallalkozéi dij atutalasa az alabbiak szerint térténik:

A kifizetésre vonatkozo6 f6bb jogszabalyok felsorolasa:

- A kozbeszerzésekrol szol6 2011. évi CVIIL tv.;

- a306/2011 (XII1.23.) Korm. rendelet;

- a 2007-2013 programozési id6szakban az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbol, az
Eur6pai Szocidlis Alapbdl és a Kohéziés Alapbdl szarmazé 4/2011 (1.28.) Korm.
rendelet;

- 2003. évi XCIL. szdmd, az adozas rendjérél sz6l6 torvény;

- az allamhaztartasrol sz6l6 torvény végrehajtasarol sz6lé 368/2011. (XIL 31.) Korm.
rendelet;

- az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény

- A Polgari Térvénykonyvrél szol6 2013. évi V. térvény;
A megval6sitds pénziigyi fedezete az Eurépai Unids forrasbol elnyert KEOP-4.10.0/N/14-
2014-0334 szamu palyazatbol szarmaz6 vissza nem téritend$ tamogatasbol és Megrendels
onerejebdl biztositott (a projekten feliili, el nem szamolhaté koltségeket Ajanlatkérs sajat
forrasabol finanszirozza). A tamogatas mértéke: a projekt elszamolhato Osszkoltségének 100
%-a

2.5.1. Utéfinanszirozas alkalmazasaval:

A vallalkozoi dij kiegyenlitése utofinanszirozas alkalmazasaval a 4/2011 (1.28))
Korményrendelet, valamint a mindenkor hatdlyos el6irasok figyelembevételével a
szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal val6 teljesitéstsl (teljesitési igazolas
alairasatol) szamitottan torténik.

2.5.1.1.Abban az esetben, ha Vallalkozé nem vesz igénybe a teljesitéshez alvillalkozot:

A szerz6désben meghatdrozott moédon és tartalommal valo teljesitést kovetSen az
ellenszolgaltatds  kifizetése a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben eléirtak szerint
utofinanszirozds alkalmazasaval, banki atutalassal keriil teljesitésre, a Kbt. 130. § 1)-(2)
bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) -~ (6) bekezdése szerint.
A kifizetés sordn a 2003. évi XCIL szamu, az adézés rendjéré] szolo torvény 36/ A §-a is

minden esetben alkalmazando.

2.5.1.2. Abban az esetben, ha Villalkoz6 igénybe vesz a teljesitéshez alvallalkozot:




A szerzédésben meghatarozott moédon és tartalommal vald teljesitést kovetben az
ellenszolgaltatdas  kifizetése a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben el6irtak szerint
utofinanszirozas alkalmazasaval, banki atutalassal keriil teljesitésre a Kbt. 130. § (1)-(2)
bekezdései és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011
(X11.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés soran a 2003. évi XCII. szamad,
az ad6zas rendjérsl szol6 torvény 36/ A §-a is minden esetben alkalmazando.

3. Szerzédés teljesitése, szerzédésmodositas, pétmunka elszamolas:

3.1. Szerz6dés teljesitése, szerz6désmodositas:

A Vallalkoz6 jelen szerzédésben meghatarozott tartalommal, és mindségben, hiba- és
hianymentesen, hatéridében koteles a szerzédést teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerz6désszerti teljesitésnek a feltételei. A vallalkozasi szerzédést felek irasban és csak a Kbt.
132. §-ban meghatarozottakkal 6sszhangban médosithatjak, amelyhez minden esetben a Kbt-
ben foglalt korilmények és feltételek fennalldsa sziikséges. A szerz6désmodositdshoz
minden esetben a tamogatist nydjté jovahagyasa szitkséges a Kbt 132. §-a
figyelembevételével. A szerzédés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlattételi
dokumentaci6 részét képez6 leirasok, koltségvetések, tervek tartalmazzak.

3.2. Pétmunka elszamolas eléirasai:

Minden, felmeriilé6 pétmunkat a szerz8désben megallapitott dfjakon és drakon, vagy abbol
kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhat6 dfjat vagy arat,
akkor a szerz6d6 felek megegyezése szitkséges részletes, tételes ar- és értelmezés alapjan. Az
esetlegesen felmeriilé potmunkakkal kapcsolatban felek minden esetben a 2011. évi CVIIL
tv-ben foglaltak szerint jarnak el. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy
potmunkéakat és az esetlegesen elmaradé munkakat a Megrendelé jévahagyo
napléjegyzésének megfeleléen a jelen szerzédés és a 2011. évi CVIIL tv. el6irasainak
érvényesitését kovetden és annak figyelembevételével végzi el a Vallalkozo.

4. Megrendelé jogosult és koteles:

a. Megrendelé a kivitelezési munkak végzéséhez sziikséges, és a tevékenység végzésére
alkalmas allapota (Ptk. 6:241. § (1) bekezdése) munkateriiletet a szerz6dés
hatalybalépésének idSpontjat kovetéen legkésébb 5 munkanapon belil atadja a
Véllalkoz6 részére.

a kivitelezéssel 0Osszefiiggé viz és elektromos energia vételének lehetGségét
téritésmentesen biztositani;

az elvégzett munkat ellendrizni, illetve ellenériztetni;

tulajdonosokat, érdekelteket értesiteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkalatokrol;
sziikség esetén a hat6sagok felé a bejelentési kitelezettségének eleget tenni;

koteles sziikség esetén a szakfeliigyeletekkel egytittmtikddni;

a szerzédésszertien teljesitett munkat atvenni, azzal, hogy az nem tagadhat6 meg az
atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal,
hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaro munkak folytan
sem akadélyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot. Megrendel6 kételes az atadas-
atvételi eljarast 5 munkanapon beliil megkezdeni, és a Kbt ¢s a Ptk. szerint
lefolytatni, az ott meghatdrozott jogkdvetkezmények terhe mellett;
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a Vallalkozoval mindenkor a teljesités soran egyiittmtksdni;

a teljesitett munka ellenértékét szerzédés szerint kifizetni;

az uto-feliilvizsgalati eljarast legkés6ébb egy éven belill megtartania a hatalyos
rendelkezéseknek megfelelGen;

A 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben eléirtak szerint eljarni;

5.A Vaillalkozo feladatai és kotelességei:

a.)

g)
h.)

j)
k.)

Villalkoz6 a 4.)/a pontban elSirt idSponttél kezdédSen kezdheti meg a
munkavégzést a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben eléirtak figyelembevételével. A
vallalkozé a munkateriilet atadasat kévetSen haladéktalanul koteles a kivitelezést
megkezdeni. Amennyiben a munkateriiletet Vallalkozé neki felrohaté okokbél nem
veszi, at abban az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadalyoztatasara,
valamint a teljesitési hataridé médositdsara, meghosszabbitasara. Vallalkozo kételes a
munkatertilet 4atvételét kovetéen az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos
eszrevételeit jegyzokonyvben rogziteni, és ebben a Megrendels figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére felhivni;

Villalkozo koteles a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint eljarni;
Vallalkoz6 koteles a munkélatok megkezdését megel6z6en munka- és
balesetvédelmi, valamint tizvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési
napléban régziteni;

Vallalkoz6 koteles az épitési munkak megkezdésétSl (a munkateriilet atvételétol) az
epitési munkak lezdrasaig épitési naplot vezetni (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet);
Vallalkozo  koteles legalabb kéthetente kooperaciés értekezletet tartani a
munkateriileten, amelyre kiteles meghivni a Megrendel6t, a miszaki ellendrt és a
Megrendel6 4ltal megjelolt szervezetek képvisel6it. Az értekezleten a Vallalkozo
nyilatkozattételre jogosult képvisel6je koteles részt venni;

Vallalkozé koteles a nem szakszerti munkavégzéséb6l eredé karokért teljes kort
felel6sséget vallalni;

Vallalkoz6 koteles a kiviteli tervben, miiszaki leirasban és a koltségvetésében
rogzitett munkak elvégzésére, a munka teljes korti megvaldsitasara;

Vallalkoz6 koteles biztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaer6t, arut,
anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy allandé jellegt;

Vallalkoz6 feladata a kiadott mifiszaki tartalom megvalésitasahoz esetlegesen
szitkséges hatosagi atadasok iigyintézése, ahhoz sziikséges dokumentaci6, mérési
jegyzokdnyv (beszabalyozéasi jegyzOkinyv, stb.) megszerzése. Ennek illetéke és
koltsége Vallalkozot terheli;

Villalkoz6 kételes a hatoségi és jogszabalyi el6irdsok betartasardl a munkavégzése
soran gondoskodni;

Ha a szerz6dés hataridében torténd teljesitése akadalyba iitkszik Vallalkozé kiteles a
Megrendelét és a miiszaki ellenrt errél haladéktalanul tajékoztatni;

Abban az esetben, ha a tervben és/vagy a koltségvetésben feltiintetett anyag, vagy
termék a kivitelezés idGpontjdban nem szerezhet6 be, Vallalkozé kételes errdl
Megrendel6t, Tervezét, a miiszaki ellenért haladéktalanul értesiteni. Az esetleges
kivaltassal osszefiiggésben a Megrendels és tervezdé valamint a mfszaki ellenér
jovahagyasat kovetSen felek a Kbt.-ben és a 4/2011 (1.28.). Korm. rendeletben el6irtak
alapjan jarnak el;

Vallalkoz6 feladata sziikség esetén az ideiglenes felvonulési létesitmények épitése,
amelyek a Vallalkozo6 altal a miiszaki atadas-atvétel id6pontjara elbontéasra keriilnek;
Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy a Kkivitelezési munkélatokat kézhasznalatu
intézmény, teriiletén kell végezni , a munkaszervezési és miszaki iitemezési
el6irasok betartasaval. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy egyediil viseli a kockazatot



és felelésséget ennek megvalosithatosdgaért és az esetlegesen szitkséges hatosagi és
minden egyéb ehhez sziikséges jovahagyas megszerzeseért;
Vallalkozo koteles biztositani, hogy csak igazolt és meg6rzott mindségli anyag illetve
termék keriiljon beépitésre, tovabba a tantsitott minGségi tulajdonsagok a kiirasnak
és a szerzédésnek megfeleljenek. Vallalkozo koteles a kotelezd munkakdzi
vizsgalatokat (mintavétel, proba, stb.) elvégezni, a mintdk azonosithatésagat
biztositani, a vizsgalatok eredményeit az adott munkarész végéig a Miiszaki
cllenérnek  atadni. Vallalkozo koteles a sziikséges mindségi tandsitasokat
folyamatosan végezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul
megsziintetni, az intézkedéseket az épitési naploban rogziteni;
Vallalkozé koteles a sziitkséges mindségi tanusitdsokat folyamatosan végezni, a
megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az
intézkedéseket az épitési naploban rogziteni;
Vallalkozo koteles a hatosagi ellenérzéseket lehetéveé tenni, tovabba biztositani, hogy
a hatosagok barmikor ellenSrzéseket végezhessenek;
Vallalkozé koteles gondoskodni arrél, hogy munkavégzése sordn a kornyez6 épiilet,
utak, létesitmény allagat ne karositsa, mtikodését ne gatolja;
Vallalkozé koteles a hasznalt szallitasi ttvonalat folyamatosan téritésmentesen
letakaritani, tisztan tartani. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy kiemelten kezeli a
kornyezetvédelmet és ezért a szerzddés teljesitése soran az esetleges ideiglenes
teriiletfoglalés(oka)t minimalizalja, az anyagszallitasi atvonalat optimalizélja, a zaj és
por, tovabba a pollen védelemrdl és az elhagyott hulladékkezelésr6l gondoskodni
koteles. Vallalkozé a tevékenység soran a zajterhelési el6irasokat koteles betartani és
torekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére. Vallalkozoé vallalja, hogy
alvallalkozo igénybevétele esetén e szempontokat alvallalkozoival szemben is
érvényesiti;
Vallalkoz6 vallalja, hogy a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, mindségi
megfelelésségének vitdja esetén felek fliggetlen szakertSt vonnak be. Abban az
esetben, ha a fiiggetlen szakértSi vizsgalat eredménye Vallalkoz6 szamara
elmarasztalé, akkor annak koltségét viseli és a Megrendel6 éltal elrendelt bontast
vagy cserét ebben az esetben haladéktalanul, kéltségmentesen elvégzi. Amennyiben a
szakért6i vizsgalat eredménye alapjan Vallalkoz6 teljesitése szerz6désszert, ugy az
ezzel kapcsolatban felmeriil6 koltségeket Megrendeld viseli;
Vallalkoz6 feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocidlis létesitmények,
taroloteriiletek és egyéb melléklétesitmények megépitése, valamint a szerz6désben
vallalt munkék befejezésekor (amennyiben felépitése sziikséges volt) ezek elbontasa,
elszallitasa. Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi
segédszerkezet (4llvanyzat, technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.)
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a
munkateriiletrél  tortén6  eltavolitasa. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy az
esetlegesen a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott tarolo helyeket, megkozelits
utakat a kiiirités soran az eredeti allapotukban kell visszaadni. Err6l szerz6d6 felek a
teriilet atvételekor allapotrogzits jegyzOkonyvet vesznek fel;
Vallalkozo koteles elvégezni - sajat hibdjara visszavezethets ok miatt keletkezGen a
sajat koltségén - az atadas-atvételi eljaras sordn az esetleges szakhatosagi el6irasokra
tekintettel elrendelt munkékat;
Vallalkozo koteles a szerzédésben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek
hianyaban EN) szerinti minéségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezGen
alkalmazando eléirasoknak megfeleléen a rendeltetésszerti hasznalatot, tizembe
helyezést biztosito minGségben hiba- és hianymentesen a szerz6dott munkat
elvégezni. J
i
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x.) Vallalkoz6 koteles a dokumentalt minéségtanusitasokat, mint az épitkezés hivatalos
gyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megbrizni, és a szerz6dés teljesitésével
egyidejtileg a Megrendel6nek atadni;

y.) Véllalkozo koteles az épitési teriilet takaritasat elvégezni a miiszaki atadas - atvétel

idejére;

z.) Vallalkoz6é tudomaésul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetbsl ereds
barmely esemény esetében a munkavallaléi/dolgozéi és az alvallalkozoi balesetbél
és/vagy rokkantsagbol ered6 jogcimen Megrendels felé semmilyen kovetelést nem
tamaszthat;

aa.) Véllalkoz6é koteles az épitkezés el6rehaladasardl folyamatos digitalis foto
dokumentaciot késziteni, kiilonésen a befedésre vagy eltakarasra keriils
munkarészekrél. A fotodokumentaciét vallalkozé  elektronikusan  kételes
téritésmentesen Megrendelének atadni;

bb.) Véllalkoz6 kételes a Megrendel6 utasitdsa szerint eljarni. A szerz6dés teljesitése
soran adodo esetleges véleményeltéréseket felek irasban rogzitik. Ha a Megrendels
jogszabalyba {itk6z6, célszertitlen, vagy szakszertitlen utasitast ad, ugy ennek
tényére a Villalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendels az
utasitashoz ennek ellenére ragaszkodik, gy az utasitasbél ered6 karok 6t terhelik;

cc.) Véllalkozé koteles a munka és kémyezetvédelmi elSirdsokat betartani, az épités
helyszinén folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelez&i tevékenység
megfelels szervezésével az épités soran elvarhaté zavartalan kozlekedést
biztositani. Véllalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositds és
kornyezetvédelem iigyét kiemelten kezeli és azt az alvallalkoz6ito] is megkoveteli.
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a mindségbiztositassal kapcsolatos esetleges
vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzése és ezek koltségeinek viselése
Vallalkoz6 feladata;

dd.) Villalkozo az épités soran esetlegesen keletkez6 épitési és bontasi hulladékot az
ervényben lévé jogszabalyok szerint koteles kezelni, nyilvantartani és szallitani.
Vallalkoz6 feladata az épitési napléban az épitési munkateriileten keletkezett
épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése. A jelen
szerzodés teljesitése soran keletkezé minden hulladék elszallittatasara és ennek a
koltségnek a viselésére Vallalkozo koteles. Az elszallitott veszélyes hulladékrol az
elszalliténak nyilvantartast kell vezetnie;

ee) Villalkozo koteles a teljesités soran alkalmazott esetleges ellenérzéseket tiirni;

ff.) A Vallalkozo kételes lehet6vé tenni a Megrendels, vagy egy éaltala meghatarozott
személy, vagy intézmény képviselSje szdmara, hogy barmely ésszerti id6pontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznaldsra keriils anyagok
megtekinthetdk, és ott, ha azt a Megrendel§ sziikségesnek latja, a megfelel6sségre
vonatkozo6 vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozo kételes
minden ésszer(i segitséget és eszkdzt megadni.

gg.) Vallalkozo koteles a napelemes rendszer esetében legalabb 72 6ras probatizemet
lefolytatni;

hh)) Vallalkoz6 kételes az atadas-atvételi eljarason feltart hianyossagokat 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelsen megsziintetni;

ii.) Vallalkozé feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelel¢ tartalmua
miszaki atadas-atvételi dokumentacio készitése, anyagmindsitések (termék,
szerkezet, stb.) és mibizonylatok szolgaltatisa, sziikség esetén vizsgalati
jegyzokonyvekkel;

ji.)  az uto-felillvizsgalati eljarason részt venni, az ott feltart hianyossagokat kijavitani;



kk.)

L)

mm

a Vallalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni;

Vallalkozé6 koteles egyiittmiikodni Megrendelével a palyazati elszamolas soran, ha
az altala megvalésitott munkarésszel Osszefiiggésben vagy a teljesitéssel
kapcsolatban  kiallitott szamlaival osszefiiggd hianypotlast allapit meg a
Kozremiikodo Szervezet;

) A Vallalkoz6 koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a megrendel6 és

megbizottja szamara, hogy barmely id6pontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa,
a Megrendels megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat,
helyszinét, az anyagok minsségét, a technolégiai, minéségbiztositasi, biztonsagi
ol6irasok betartasat, alvallalkozé tényleges részvételét. A Vallalkozo a vallalas
teljesitésekor Megfelel6ségi Nyilatkozatot —tesz, melynek tartalmi formai
kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004, és 2:2004 az irdnyadoéak. A
befedésre, vagy eltakarasra keriil6 munkarészek esetében a Vallalkoz6 koteles az
eltakarasi munkalatok megkezdését legaldbb 2 munkanappal megel6zGen a
Megrendelét irdsban értesiteni, és koteles lehetéveé tenni a szamara, hogy azokat
megvizsgdlja, megmérje és észrevételeit épitési napléban rogzitse. Ha a Megrendel6
ezen kotelezettségének nem tesz eleget, Ggy a Vallalkozo6 jogosult a munkarész
befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekeért is teljes felel6sséggel
tartozik.

nn.) Vallalkozé a 2011. évi LXVL tv. 5.8 (5) bekezdése alapjan elismeri az Allami

Szamvevészék jogosultsagat a Szerzddéssel és a teljesitéssel kapesolatos kikotések
ellenérzésére mind sajat maga, mind Alvallalkoz6i vonatkozasaban.

00.) Vallalkozo a 355/2011. (XI1.30.) Korményrendelet alapjan elismeri a Kormanyzati

Ellenérzési Hivatal jogosultsagat a Szerzédéssel és a teljesitéssel kapcsolatos
kikotések ellenérzésére mind sajat maga, mind Alvéllalkoz6i vonatkozasaban.

pp.) Vallalkozo  kotelezettséget ~ vallal  arra, hogy jelen beszerzési eljaras

qq.)

IT.)

ss.)

tt.)

eredményeképpen 1étrejové szerzédés tartalmara vonatkozo, illetve a szerzddés
teljesitése soran tudomasara jutott, érdekkorébe tartozéd informacidkat bizalmasan
kezeli, azokat harmadik fél tudomasara csak a Megrendel6 irasbeli hozzéajarulasaval
hozza, illetve kotelezettséget vallal arra, hogy mind maga, mind pedig Osszes
alvallalkozéja megfelelden biztositja az Osszes, birtokaban 16vg, illetve a szerz6dés
id6tartama alatt vagy annak lezardsa utdn tudomasara juto informacio védelmét.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkateriileten bekovetkezett vagyoni
karokért az épitési munka alatt a Vallalkozo felel.
A Vallalkozo koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és
koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilésnek és
dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében
jelentkeznek. Vallalkozo véllalja, hogy az épitkezeés ideje alatt a kozteriileten, annak
létesitményeiben az épitéssel Osszefliggésbe hozhato karokozasért felel, és annak
helyreallitasi koltségeit is viseli.
Vallalkozo nyilatkozik, hogy telepitendd termékek fobb paraméterei az alabbiak

e Hasznos feliilet: 168 [m2 ]

e Beépitett teljesitmény: 30 kWp

e Energiahozam: 32.000 kWh

Vallalkozo vallalja, hogy
- Napelemek esetében: A Vallalkozo altal megajanlott és megvalositott

(beszerelt), a beszerzés targyat keépezd napelemnek megfelelnek az EN 61730



6.

szabvany el6irasainak. A berendezések megfelelnek tovabba kristalyos
modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646
szabvanyban el6irt kovetelményeknek. Ennek igazolasira a terméknek
akkreditalt tanusito intézet altal kiallitott tanusitvannyal kell rendelkeznie.

- A napelemes modulokra gyart6i teljesitmény garancia minimum 20 évre,
legalabb 80 %-os teljesitményre.

Szerzddés teljesitésének hatarideje, teljesités helyszine:

6.1. Hatarideje:

Vallalkoz6 a szerzédés targyat képez6 munka kivitelezését (a létesitmény sikeres és
eredményes hidny és hibamentes atadés-atvétele) legkéssbb 2015.07.30-i véghataridé
betartasaval vallalja. Vallalkozo koteles a teljes beruhdzast a fenti id6pontig befejezni
sikeres és eredményes hiany és hibamentes miiszaki atadas-atvétellel. Szerzédé felek
r6gzitik, hogy Véllalkozo el6teljesitésre jogosult.

Minden, a szerzédés teljesitését akadalyozo, el nem harithaté kiilsé kortilmény (vis
maior) a befejezési hataridé modositasat vonhatja maga utdn, kivéve, ha barmilyen
munkaszervezési (t6bb munkavallalé alkalmazédsa, munkaszervezés megvaltoztatasa,
stb.) eljarassal megoldhat6 lett volna a hataridé betartasa. A hataridé modosulasahoz a
Megrendel6 miiszaki ellendrének jovahagyasa és a Kbt.-ben elsirt feltételek teljestilése

sziikséges.
Vallalkozé kijelenti, hogy a rendelkezésére 4ll6 teljesitési idSszak — figyelembe véve az
évszakokkal  kapcsolatban  felmeriils munkavégzést  altaldban  akadélyozo6

koriilményeket is - elégséges a szerz6dés hataridSben térténd hidany és hibamentes
teljesitésére. Felek az akadalykozlési kotelezettségiiknek a Ptk. 6:126. §-a szerint tesznek
eleget.

6.2. Munka iitemezése:

Utem megnevezése Utemben szerepls feladatok | Utem teljesitési hatarideje
ismertetése
Tartészerkezet-, és | Tartoszerkezeti felfogatd | 2015.06.22.
napelem szerelési | rendszer felszerelése,
munkdk napelem modulok rdgzitése
tartoszerkezethez
Egyendramu-, és | Egyenaramu nyomvonal | 2015.07.08.
valtakozo aramu | kialakitdsa,  halozatcsatolt
villanyszerelési inverterek rogzitése falra,
munkdk valtakoz6 aramu nyomvonal
kialakitasa, kiseloszts-, és
elosztd szekrény szerelési




munkak, védelmek kiépitese

Uzembe helyezés, | Napelemes rendszer tizembe | 2015.07.22.
jegyzokonyvek helyezése,  jegyz6kdnyvek
elkészitése

6.3. Teljesités helyszinei:
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7.

Héviz, Kossuth Lajos utca 1. cimt, Hrsz.: 1067/ A/1

Epitési naploval kapcsolatos elGirasok:

A Vallalkozé és Megrendel6 koteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben és a vonatkozo és
hatalyos jogszabalyokban, eléirasokban eléirtaknak megfelel6en az épitési naplot vezetni.

8.

A jotéallasi id6:

e Vallalkozé az altala teljesitett munkara a sikeres és eredményes miiszaki atadds-

atvétel befejezésének napjatol szamitott 60 honapos idétartamara, a fenntartasi
idészak végeéig teljes korti jotallast vallal. A jotallas kezd6 id6pontja a létesitmény
sikeres és eredményes hiany és hibamentes miiszaki atadas-atvétele. Vallalkozo
kotelezettséget ~ vallal  arra, hogy a jotallasi/ garancialis/ szavatossagi
kotelezettségeinek eleget tesz a Szerz6dés el6irasainak megfelelGen
A Vallalkozé garantalja:
— az altala létrehozott munka minésége mind a felhasznalt anyagok, mind
a kivitele szempontjabol az érvényes nemzetkozi szabvanyokat kozzétevo
nemzeti szabvanyoknak és eléirdsoknak.
Vallalkozé az arajanlatban tételesen felsorolt rendszer iizemképességéért vallal
felel6sséget és garanciat. A beépitett termékekért a Vallalkozé az adott gyarto
meghatarozott feltételei szerint véllal jotallast. Vallalkoz6 az altala elvégzett munkaért
és a Dbizonyitottan a hib4jabol keletkezett meghibasodast, ill. mitikodési
rendellenességet kiteles a Megrendeld irasbeli értesitéséts] szamitott 10 munkanapon
beliil megkezdeni a hiba elharitasat.
A garanciélis id6 alatt a Megrendel6 utasitasara a Vallalkoz6 maradéktalanul koteles a
garancidlis javitast elvégezni. Amennyiben a Vallalkozoé ennek megfelelen a
felszolitast kovets 10 munkanapon beliil nem kezdi meg és a Megrendel6 altal el6irt
hataridén beliill nem végzi el, tgy a Megrendels a munkat mas vallalkozoval
Vallalkozo koltségére elvégezteti. A jotallas vonatkozasaban a Ptk. 6:171.§-6:173.8-ban
foglaltak az iranyadoak.

9. A 306/2011 (XIL.23.) Korm. rendeletnek megfeleld épités-szerelési felelGsségbiztositds:

Villalkozo kotelezi magat, hogy a jelen szerz6dés alafrasanak napjara rendelkezik a
kozbeszerzési eljarast megindito felhivas v)y. pontjanak megteleléen az
épitkezésre vonatkozéan legalabb 15.000.000,-Ft/év biztositasi Osszeg erejéig épites-
szerelési felelosségbiztositast kot illetve, meglévo épités-szerelési felelGsségbiztositasat

Vi




10.

15.000.000,-Ft/év  biztositdsi Gsszeg erejéig az épitkezésre kiterjeszti. A
felel6sségbiztositas kareseményenkénti értékének el kell érnie minimum az 1.000.000,-
Ft/karesemény értéket. A Biztositasi kotvény masolata a szerz6dés mellékletét képezi.
A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a beruhdzas soran bekovetkezd
mindennemti kdreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelének a kéarbejelentés és
rendezés érdekében torténé miel6bbi szakszerti eljaras érdekében. A bejelentés
elmulasztasabol ered6 kovetkezmények a Vallalkozé terhére esnek.A felek rogzitik,
hogy amennyiben a Megrendel6 kedvezményezettként barmely kéresemény
kovetkeztében kartéritést kap, tigy a Vallalkozo abban az esetben sem mentesiil a teljes
kdr - meg nem tériilt részének - megtéritése, vagy a maradéktalanul szerzédésszerti
teljesités alol. Esetleges kar bekovetkezése esetén, ha a Vallalkozo egyébként oly
modon teljesit, hogy a Megrendel6t semmilyen médon kar nem éri, ugy ebben az
esetben a Megrendel6 a kartéritési sszegre nem tart igényt, azt a Vallalkozora
engedményezi.

Szerzddési biztositékok

A szerz6dés szerinti véghatarid6 késedelmes teljesitése -olyan okbol, amelyért Villalkozo a
Jelelds- esetén ~figyelembe véve a 6.1. pont rendelkezéseit- Vallalkozé késedelmi kotbér
megfizetését vallalja az alabbiak szerint:

Jelen szerz6dés szerinti teljesitési véghataridé elmulasztasa -olyan okbol, amelyért
Villalkozo a felelds-esetén a MegrendelS késedelmi kotbér felszamitasara jogosult. A
késedelmi kotbér mértéke a teljes netté vallalkoz6i dij (2.1. pontjdban meghatarozott
minddsszesen) 0,30%-a/késedelmes naptari nap, azaz 45.000,- Ft/késedelmes naptari
nap minden késedelmesen eltelt nap utdan. A késedelmi kotbér napi tételeinek
maximalis Osszesitett mértéke Gsszesen 30 naptari nap lehet. A késedelemi kostbér
maximalis mértékének (30 naptari nap) elérése esetén Megrendel6 a 31. naptari naptol
jogosult a jelen szerz6déstél egyoldalian eldllni. Az esetleges késedelmi kotbér lejart
kovetelésnek mindsiil, melyet Vallalkozé koteles az igénybejelentésté] szamitott 10
naptari napon beliil banki tutalassal atutalni Megrendel6nek.

Vallalkozot meghitsulasi kitbérfizetési kotelezettség terheli, amennyiben a jelen
Szerzédés teljesitése olyan ok kovetkeztében hidsul, meg amelyért Vallalkoz6
felel6s. A meghitsulasi kotbér mértéke a teljes nettd vallalkozoi dij (2.1.
pontjaban meghatarozott minddsszesen) 20,0 %-a.

A meghitsulési kotbér esedékessé valik:

a.  késedelem esetén a 31. naptari naptol a szerzédés egyoldalu eléllasa
esetén;

b.  meghidsulas esetén: a Megrendels meghitisulasrol  torténd
tudomasszerzésének napjan.

A késedelemi kotbér maximalt mértékének (30 naptéri nap) elérése esetén
Megrendel6 az azt kdvetd 31. naptari napon jogosult a jelen szerzédéstol
egyoldala jognyilatkozattal elallni és jogosult tovabba Vallalkozotol
meghitsulasi kotbért kovetelni.

Vallalkoz6 a teljes projekt befejezésével, a teljes kivitelezési munkak sikeres és
eredményes mitiszaki dtadas-atvétel iddpontjara (teljesités idépontjara)150.000,-
Ft, azaz szazbtvenezer forint 6sszeg erejéig a jotallasi idészakra vonatkozé (60
honap), a szerz6dés hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott




biztositékot nyujt Megrendelének a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott formaban. A biztositék vetitési alapja a teljes netto vallalkozaoi dij
(jelen szerzédés 2.1. pontjaban meghatarozott minddsszesen dij). A biztositék
érvényessége a teljes kivitelezési munkék sikeres és eredményes miiszaki
atadas-atvétel idopontjatol szamitva a jotallasi idpont lejartaig, azaz a jotallasi
idépont végs6 napjanak 24.00 oraig sz6l. Amennyiben a jotallas ideje alatt
Vallalkoz6 az 6t terhels, jelen szerzédés és a Ptk. szerinti jotallasi
kotelezettségének nem tesz eleget, ugy Megrendel6 jogosult a hibas teljesitéssel
kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositek osszegébol a jotallas korébe
tartoz6 munkalatokat massal elvégeztetni. A hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositék a felszolitastol szamitott 5 banki nap alatt
igénybe vehet6, tovabba a lejartaig visszavonhatatlan és korlatozas nélkiili. A
hibas teljesitéssel kapcsolatos —igények teljesitésére kikotott  biztositék
felszabaditasahoz Megrendel6 irasbeli nyilatkozata sziikséges azzal, hogy a
jotallasi kotelezettségek elismert teljesitésének idépontjaval (jotallasi iddszak
lejartaval) a biztositék felszabadithato, a jotallasi kotelezettségek elismert
teljesitésével a biztositék felszabaditasat Megrendel6 nem tagadhatja meg.

11.  Szerzdédés felmonddsa, eldllds:

1. Megrendeld jogosult a jelen szerzédéstdl elalini, ill. azt felmondani ha:
a.  Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirdsag el6tt megsziintetési, torlési
eljaras indul;
b.  Vallalkozo a jelen szerzddésben foglalt barmely kotelezettségének nem tesz

eleget és emiatt a jelen szerz6dés feljogositja Megrendel6t a felmondasra vagy
az elallasra;

c.  jogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok allnak fenn;

d.  Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén a 31. naptdri napon, azaz amikor a
késedelemi kotbér maximalis mértéke a 30 naptéri napot eléri;

e. ha Vallalkozo

. ellen a Cégkozlonyben kozzétett modon cs6d-, felszamolasi,
végelszamoldsi, hivatalbol torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy
végrehajtasi, adossagrendezési eljaras van folyamatban;

. 30 napot meghalad6 idére koztartozova valik;

J a jelen szerzddés teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy annak
teljesitésével - érdekkorében felmeriilt okbol - 30 naptari napos
késedelembe esik;

. érdekkorében felmeriilt okbol kovetkezik be a projekt meghitsulasat
vagy tartos akadalyoztatasat el6idézo korilmeény;

. részérdl, vagy harmadik személy részérél nytjtott biztositek megsziinik,
megsemmisiil vagy értéke egyébként szamottevéen csokken, és
megfeleld Gj biztositék, vagy az értékesokkenésnek megfeleld tovabbi
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biztositék nyutjtasdrol a Megrnedels felszélitisara a megszabott
hatarid6n beliil nem intézkedik;

] tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta az
ellen6rzésre jogosult szerv 4ltal megéllapitasra keriil;

J az el6leg Osszegét a jelen szerz6dés teljesitését biztosité céltdl eltérs
modon hasznositja vagy hasznalja fel, vagy a felhasznalds tamogato
altali ellen6rzését megakadalyozza;

. valétlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

J ha a Vallalkoz6 fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan
lényeges viltozas kovetkezik be, amely a jelen szerzédés teljesitését
veszélyezteti Megrendel6 jogosult a szerzédést6l elallni. Szerz6d6 Felek
ilyen lényeges fizetSképességben bekovetkezé véltozasnak tekintik
kiilondsen, ha Vallalkoz6val szemben a jelen szerz6dés teljesitésének
id6tartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyés atjan kévetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cs6d-, felszamolasi-, vagy
végrehajtasi eljdrast elrendel6 jogerds hatdrozat hatalya alatt 4ll.
Amennyiben  Vallalkozé  fizet6képességében lényeges  valtozas
kovetkezik be, koteles Megrendelst a koriilmény bekovetkezésétsl
szamitott 8 napon belill irdsban értesiteni. Megrendelé jogosult a
szerz6déstSl tovabba elallni kiilonésen, ha Vallalkoz6 szerzédéses
kotelezettségének nem tesz eleget.

Az eléllds és felmondas esetére a Ptk. 6:249. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni.
Vallalkozénak ilyen esetben az elvégzett munka megtéritésére csak a Ptk.-ban foglaltak
figyelembevételével lehet igénye.

Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a jelen szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon ~ ha:

a.  Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatéarozott valamely feltétel;

b.  Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

A jelen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6 a jelen szerzédés megsziinése el6tt
mar teljesitett szolgaltatds szerzédésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

Villalkozo jogosult jelen szerz6déstél vals elallasra, ha Megrendel6 - neki felréhatéan
- a munkateriilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd figyelmeztetés
ellenére, a felszolitds atvételétl szamitva is 15 napot meghaladéan elmulasztja.
Villalkoz6 kijelenti, hogy tudomasa van arrél, hogy a beruhdzas tn. idegen teriileteket
érint.

Vallalkozo jogosult a szerzdéstd] elallni, illetve azt felmondani, ha a Megrendels -
Vallalkozo altal biztositott, legalabb 30 napos pothataridé ellenére sem - tesz eleget
fizetési kotelezettségének.



A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkoz6 rendelkezései
az iranyadok

12. Képviselet:

Megrendel§ képviseldje:

Név:
Cim:
Tel:

Papp Gabor
8380 Héviz, Kossuth Lajos u. 1.
+36 83 500 812

Megrendel$ nevében teljesités igazolasara jogosult miiszaki ellendr:

Név: Babics Tamas

Cim: 8380 Heéviz, Kossuth Lajos u. 1.
Mtiszaki ellenér: Fodor Laszlo

Tel: +36 30 335 5067

A megrendels a kivitelezést a miiszaki ellendr Gtjan ellenérzi és a teljesitést rajta keresztiil
igazolja.

Vallalkoz6 képviselGje:

Név:
Cim:
Tel:
Név:
Cim:
Tel:
Név:
Cim:
Tel:

Béres Attila

1143 Budapest, Ilka utca 31.
+36 1 39 88 700

Kuli Déniel

1143 Budapest, Ilka utca 31.
+36 (20) 416 4140
Trencsényi Gabor

1143 Budapest, Ilka utca 31.
+36 (70) 295 95 30

Felelés mtiszaki vezets neve, jogosultsagi kodja: Frakndy Zsolt, 06-0610
Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartds tekintetében elsédlegesen az e-mailt
részesitik elényben.

13.

13.1.

13.2.

Miiszaki atadas-atvétel:

Az elkésziilt munkékrdl a Felek kozosen mfszaki atadas-atvételi jegyz&konyvet
vesznek fel, amelyben rogzitik a mtiszaki teljesitést.

A miiszaki dtadas-atvételi eljarast a Vallalkozonak kell kitiiznie a teljesitési hataridén
beliili id6pontra vagy a teljesitési hataridoként kitiz6tt hatarnapra. Az eljaras kezd6
idépontjarol a Vallalkozoé koteles a Megrendel6t irasban - 06-83 500 814 fax szadmon ~
értesiteni a kittizott idépontot legaldbb 5 munkanappal megel6z6en. Az ertesites
késedelmes voltat agy kell tekinteni, mintha a véllalkoz6é magéaval a teljesitéssel esett
volna késedelembe.

A Vallalkozé6 a miszaki atadas-atvételi eljarasra torténé részvételre harmadik
személyeket vagy egyéb érdekelteket a Megrendel6 hozzajarulasaval hivhat meg. A
Vallalkozonak az eljdrasba bevonni kivant személyek vagy szervezetek bevonasara




irdnyul6 kérelmét az eljaras megkezdését megel6zéen 10 munkanappal kell a
Megrendel6 részére irasban - 06-83 500 814 fax szamon - megkiildenie. A bevonni
kivant érintetteket az eljaras megkezdését megel6zGen 3 munkanappal kell a
Vallalkozénak faxon kiértesitenie.

13.4. Amennyiben a Megrendel6 helyszini képviselsje a Vallalkozé &ltal kittizott
id6pontban nem tud a miiszaki atadas-atvételi eljarason részt venni, akkor a
Megrendel6 tiizi ki az eljaras kezd6 idSpontjat és errél a Vallalkozét irasban a
Vallalkozoi értesitést kovets 2 munkanapon beliil értesiti. Ha a mitiszaki atadds-
atvételi eljards megkezdésének elhalasztdsa a Megrendel6 miatt kovetkezik be és a
6.1. pontban meghatarozott teljesitési hatdrid6 lejartat kovetsen kezdédik meg, akkor
a Megrendel6 ezen idSpontok kézstti idStartamra nem érvényesitheti kotbérigényeét.

13.5. Az atadds atvételi eljaras lefolytatdsara nyitva all6 hataridé a kezdéid6ponttol
szamitott 30 nap.

13.6. Villalkoz6 a beépitett anyagok, szerkezetek és elektromos berendezések mindségi
bizonyitvanyait, valamint a szerelési és kivitelez6i nyilatkozatokat Megrendel6nek
atadaskor az atadasi dokumentaci6val egyiitt kisteles atadni.

13.7. A felel6s mtiszaki vezetémek a kivitelezési tevékenység befejezésekor (mtiszaki
atadas-atvételi eljaraskor) nyilatkoznia kell arrél, hogy a keletkezett épités-bontasi
hulladékokat elszallitottak, tovabba a keletkezett hulladékokrol ~epitési hulladék
nyilvantart6 lapot” készit az épitési napléban szerepls hulladékmennyiségek alapjan.

13.8.  Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a beruhazas olyan jelentéktelen hibai,
hianyai miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve
kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan nem akadalyozzak a rendeltetésszert
hasznalatot.

14.  Ut6 feliilvizsgalat, j6tallasi idén beliili meghibasodas:

14.1. Uté feliilvizsgalat:

A szerz6d¢ felek a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésétél, szamitottan egy éven
beliil (igazodva a hatélyos és vonatkozé jogszabalyban eléirtakhoz) uté-feliilvizsgalati eljarast
tartanak. Az uté-feliilvizsgalati eljaras megszervezése és el6készitése Megrendel6 kotelessége.
Az uto-felillvizsgalati eljarast megrendels képviselsje késziti els, és meghivja arra a
Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat kovets 15 nappal kell megkiildeni a
Vallalkozo részére, az id6kozben feltart hibak jegyzékével egyiitt.

14.2. Jotallasi idén beliili meghibasodas:

Amennyiben a jotallasi idén beliil, azaz a miiszaki atadas-atvételt kévets 60 honapon beliil a
Megrendel6 meghibdsodast észlel, haladéktalanul kételes értesiteni a Vallalkozot, és a felek 5
napon beliil egyeztetést tartanak. Vallalkozé a beadott ajanlataban tételesen (jelen szerzédés
mellekletét képezi) felsorolt rendszer tizemképességéért vallalja a felel¢sséget és a garanciat a
jelen szerz6désben el6irtakkal 6sszhangban. A beépitett termékekért az adott gyart6 altal
meghatdrozott feltételek szerint vallal jotéllast, de minimum a jelen szerzédésben
meghatdrozott idétartamban. A hiba jellegétsl fiiggéen a Vallalkozé haladéktalanul vagy
legkésébb 10 munka napon beliil kiteles a hibat kijavitani. Vallalkozé abban az esetben, ha a
hiba az épiilet rendeltetésszerti miikodsdést befolyasolja, abban az esetben az egyeztetéstdl
szamitott (hiba jelzésétél) 10 munkanapon napon beliil kételes a hiba elharitdsara, annak
c¢rdekében, hogy az épiilet alapvets funkcidjat képes legyen betdlteni. Amennyiben a
Vallalkozo e kotelezettségének nem tesz eleget a Megrendelé jogosult a hibakat,
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hianyossagokat a Vallalkozo koltségére kijavittatni. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem
terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrdl a Vallalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités
utén keletkezett, rendeltetésellenes hasznélat kovetkezményeként. A jotallas vonatkozasaban
a Ptk. 6:171.8-6:173.§-ban foglaltak az iranyadoak.

15.

Alvallalkozoék:

Megrendel$ hozzajarul, hogy Vallalkoz6 alvallalkozot vegyen igénybe a Kbt. 128. §- ban
foglaltak betartdsa mellett. Amikor Vallalkoz6, az ajanlatban nevesitett alvallalkozoéjaval
létrejott  szerzédésben kikotott  ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesitését
megtagadta, err6l Megrendel6t haladéktalanul koteles tajékoztatni.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Egyéb feltételek:

A Vallalkozoé garantdlja, hogy az altala létrehozott munka minésége mind a
felhasznalt anyagok, mind kivitel szempontjabol az érvényes magyar
szabvanyoknak és el6irasoknak, valamint a szerz6désben rogzitett igényeknek
megfelel, és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja.
Jelen szerzédés/a hatalyos szerzédés moédositasa a  Kbt.-vel foglaltakkal
dsszhangban csak a timogatést nyGjt6 jovahagyasat kovetGen lehetséges.
Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb
hatélyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
Megrendels és Vallalkozé is tudomésul veszi a hatalyos 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben és az 1997. évi LXXVIIL tv.-ben foglaltakat.
Megrendels a Villalkoz6 részére téritésmentesen biztositja a munkavégzéshez
sziikséges viz és elektromos aramot.
Vallalkozo kotelezettséget véllal arra a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan, hogy nem
fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének
csskkentésére alkalmasak. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetéveé teszi
és a jelen szerzédés aldbbi pontjaban meghatarozott iigyletekr6l Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.
a) ha a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatéarozott valamely feltétel,

b) ha a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad¢ tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és koteles a szerzédést
felmondani a) és b) pontban irt koriilmények fenndlldsa esetén- ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon. A jelen pont a) és b) pontja szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6
a szerzédés megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatds szerzOdésszert pénzbeli
ellenértékére jogosultA kitlfoldi adoilletdségd Vallalkozo6 koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohat6sagtol a magyar
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16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil

Felek tudomasul veszik, hogy tdmogatasbél megvalosulé projektként a helyszini
ellen6rzést, szemlét tirni, valamint az ellenérokkel egyiittmiikodni  kotelesek.
Vizsgalatuk soran a helyszini ellenérzésre vonatkozéan felsoroltakat, illetve ellen6rzési
programjukban foglalt, a pélyazattal és a tamogatassal Osszefliggé barmely
dokumentumot, létesitményt vizsgéalhatnak, arrél informaciot kérhetnek. Felek kételesek
az ellenGrzést végz6 szerv képviselSinek ellenérzési munk4jét a helyszinen a megfelels
dokumentumok, szamlék, a projekt megvalositasat igazol6 okmanyok, bizonylatok
rendelkezésre bocsatasaval is el6segiteni, illetve azon tal a projekt fizikai teljesitésének
vizsgélatat lehet6vé tenni.

Amennyiben a Szerz6d6 Felek kozott a vallalkozas teljesitésével vagy minGségével
kapcsolatos vita alakul ki, ugy azt els6sorban békés tton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerz6d6 Felek alavetik magukat a teriiletileg
illetékes birdsag kizarolagos illetékességének. Az esetleg sziikséges szakvélemény
koltségeit az a fél koteles el6legezni, amelynek a szakvélemény elkészitése érdekében 4ll,
és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felel6s.

Villalkoz6 koteles a szerz6dés teljesitése soran tudomaséra jutott informaéciokat,
adatokat, valamint a munkavégzés sordn késziilt iratokat, dokumentacidkat iizleti
titokként - a vonatkoz6 jogszabalyi el6irasok megtartasaval - bizalmasan kezelni, s ezt
barmely  kozremitikodsjétsl azonos  feltételekkel megkovetelni.  Megrendel6
hozzajarulasa nélkiill mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem
engedhet, ezekrél informaciokat nem nyjthat.

Megrendelé jelen szerzédés aldirasaval a Vallalkoz6 altal a szerzédés teljesitése soran
készitett, és készitend6 tervek vonatkozésaban teljes korti, teriileti korlatozas nélkiili,
hatarozatlan id6tartamra sz6l6, kizarélagos, harmadik személynek &tengedhet6
felhaszndlasi jogot szerez, amely kiterjed kiilonésen a tervek atdolgozésara,
modositdsdra, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. A felhasznaldsi jog
ellenértékét a 2.1. pont szerinti vallalkozasi dij tartalmazza.

Megrendel$ kijelenti, hogy a targyi kivitelezés ellenértékének megfelel6 fedezete az
Eurdpai Uni6s palyazatbol és Megrendel6 sajat forrasab6l igazolhatdan rendelkezésére
all.

Mind a Szerz6dés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megd&rzési id6tartama
lejarataig a Vallalkozénak lehet6vé kell tenni a Megrendels, az Allami Szamvevészék, az
illetékes szervezetei, a Kormény altal kijelolt belss ellenérzési szerv, a Kormanyzati
Ellen6rzési Hivatal, az 2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellen6rzési szervezetei,
a Kincstdr, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrol sz6lé 2011. évi CXCV. térvény
szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzé szervezet torvényes vagy meghatalmazott
képviselSinek a szerzédéshez kapcsolédd nyilvantartdsok, szamlak, a szerzédés
megvalositasat igazolé okmanyok, bizonylatok helyszinen torténd ellenérzését vagy
kényvvizsgalatat, azokrél masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.
Megrendel6 eztton nyilatkozik, hogy a beszerzés targyat képezé, a tervezett fejlesztés
megval6sitasi helyszine Megrendels tulajdonat képezi.

Felek megallapodasa szerint a Vallalkoz6 koteles a Szerzédés értelmében a csatlakozasi
terveket és a Létesitményt szerzédésszertien, teljes kortien, miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozo magyar elGirasoknak, miiszaki szabvanyoknak,
valamint a technika mai allasénak megfeleléen 1. osztalyu mindségben, hatdridében egy
szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez szitkséges hatosagi engedélyeket
beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszertien
teljesiteni. A Vallalkozo az el6bbi, a Létesitmény(ek) szerzédésszer megvalositasara




vallalt kotelezettsége mellett  Kkifejezett  kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/ szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

16.15. Vallalkozé koteles az épitési beruhdzas megvalositdsa sordn a hatalyos és érvényben
16v6 jogszabalyok betartasara, kiilonos tekintettel a Ptk., az épitett kornyezet alakitasarol
6s vedelmérsl 1997. évi LXXVIII torvény az 191/2009. (X1.15.) Korm. rendeletben
el6irtakra.

16.16.Vallalkozoé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a szerzédés teljesitésére
vonatkozé adatok kozzététele tekintetében Megrendelének a Kbt. 31. § (1)
bekezdés e) pontja szerint kell eljarnia.

16.17. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kogens
jogszabalyba iitkozne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelez érvényti dokumentumanak
tartalmaval vagy a KEOP palyazattal ellentétes lenne, akkor jelen szerz6dés fentieket
sért6 rendelkezése helyébe - minden tovabbi jogcselekmény, igy kiilondsen a szerz6dés
modositasa nélkiil - a megsértett kotelezd érvényt jogszabalyi rendelkezés vagy
készbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket kell megfeleléen alkalmazni,
ha valamely kégens jogszabaly vagy a KEOP palyazati elsiras akként rendelkezik, hogy
valamely rendelkezése a szerz6dés része és azt szovegszerlien a szerz6dés nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

16.18. Megrendels a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra felhivja a Vallalkoz6 figyelmét,
miszerint palyazatot nytjt be, amely tdmogatasban részesiilt. A tamogatoi okirat aldirdsa
folyamatban van. Megrendel6 ezzel 6sszefliggésben kifejezetten felhivja a Vallalkozo
figyelmét a Kbt. 40. § (4) bekezdésben foglalt koriilményekre. Ezzel 6sszhangban
Megrendels a jelen szerzédést hatélyba lépését hatélyba léptet6 feltételhez koti. A jelen
szerz6dés akkor lép hatalyba, mikor Megrendel6 a palyazatra/projektre vonatkozo
hatalyos tamogatoi okiratot kézhez vette és Vallalkozot errdl irasban téjékoztatta.
Megrendelé6 a palyazatra/projektre  vonatkozd hatalyos  tamogat6i  okirat
kézhezvételérsl a kézhezvételt kovets 1 munkanapon beliil koteles Vallalkozot frasban
tajekoztatni, amely egyben a jelen szerz6dés hatalyba lépésének az id6pontja.

16.19. Szerzédés felek a szerzédést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezs6t
jovéhagyolag 6 eredeti példanyban alairtak. iRl TET
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